

关于潘集区综合配煤中心项目钢结构专业分包工程招标 澄清说明

现就潘集区综合配煤中心项目钢结构专业分包工程招标开标时间、开标地点及工期要求等，澄清如下：

原招标文件要求，定于 2026 年 5 月 29 日当天 9 时 30 分前，各投标单位把投标文件递交至潘集经开区综合楼南楼（淮南新启昂建设工程有限公司三楼会议室），逾期送达的投标文件将被拒绝。2026 年 5 月 29 日 9 时 30 分当众开启各方投标文件。现根据工程施工需要调整为 2026 年 5 月 22 日当天 15 时 00 分前，各投标单位把投标文件递交至淮南市高新区智慧谷园区 1#楼 2 层西侧开标室会议室，逾期送达的投标文件将被拒绝。2026 年 5 月 22 日 15 时 00 分当众开启各方投标文件。工期要求 2026 年 6 月 20 日完工。

同时本次招标采用综合评分，其中商务标 70 分，低于控制价 95%为满分，每高于 1%扣 2 分。工期每提前 5 天加 10 分（即每提前 1 天加 2 分）。工期推迟工期 5 天以内，10000 元/天进行罚款，推迟超过 10 天，按 20000 元/天进行处罚，推迟超过 20 天，招标方有权解除合同，报价方向招标方赔偿因工期延误造成的所有损失。合同签订时，需中标单位提供合同总价 30%的履约保函。

本次招标单位业绩不做强制要求，项目经理建筑工程类二级及以上注册建造师证书。

请各潜在投标人仔细阅读并遵照执行。

淮南新启昂建设工程有限公司

