

淮南市九龙文化陵园项目一期绿化工程 专业分包招标文件

澄清说明

现就淮南市九龙文化陵园项目一期绿化工程专业分包招标文件
中内容，现就结算相关术语作出澄清修正：

1、本招标文件内所有出现的跟踪审计结算字样，均调整为审计
结算，其余内容保持不变。

请各潜在投标人仔细阅读并遵照执行。

安徽新集矿山建设工程有限公司

2026年5月29日

